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CONTRATTO DI SUBAPPALTO  
 
 
 
 
 
Oggetto dei lavori: "Ristrutturazione studio oculistico Gualdi – Via Civinini, 111 Roma"" 
 
 
 
Committente: Studio Oculistico Gualdi s.r.l. – S.T.P. 
 
Impresa appaltatrice: MDS S.r.l. 
Impresa subappaltatrice: TECNOSOLUTION S.r.l. 
 
 
 
 

L'anno Duemilaventicinque, il giorno diciotto, del mese di aprile, presso la sede legale dell'Impresa MDS  
S.r.l. si sono personalmente costituiti: 

 
l'Impresa MDS S.r.l. con sede legale in 00128 Roma RM, Via Luca Antonio Giunta 21, C.F. 10505811009, 

P.IVA n. 10505811009 in persona del legale rappresentante p.t. Mennitto Michele, nato il 10/12/1979 Roma, di 
seguito per brevità denominata "Impresa appaltatrice" o appaltatore 
 

E 
 

l'Impresa TECNOSOLUTION S.r.l. con sede legale in 00137 Roma RM, Via Gaspara Stampa 125, C.F. 
16864751009, P.IVA n. 16864751009 in persona del legale rappresentante p.t. Bonanni Alessandro, nato il 
25/02/1993 Roma, di seguito per brevità denominata "Impresa subappaltatrice" o subappaltatore, 
ed entrambi per brevità in appresso denominate "Parti" 
 

PREMESSO 

 - che lo Studio oculistico Gualdi S.r.l.- S.T.P., con sede in Roma (RM) via Filippo Civinini 111, in appresso 
denominato Ente appaltante, ha affidato all'impresa appaltatrice i lavori di "Ristrutturazione dello Studio 
oculistico Gualdi", giusto contratto d'appalto stipulato in data 14/04/2025; 
 
- che l'Ente appaltante, ai sensi dell'art. 119, c. 2 del d.lgs. 36/2023, ha, preventivamente, indicato nei 
documenti di gara le prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto d'appalto che dovranno essere eseguite 
direttamente a cura dell'impresa affidataria(1); 
 
- che l'impresa appaltatrice intende affidare in subappalto l'esecuzione di parte delle lavorazioni oggetto del 
contratto(2) di appalto all'impresa Tecnosolution S.r.l. con organizzazione di mezzi e rischi a carico di 
quest'ultima; 
 
- che l'impresa appaltatrice, ai sensi dell'art. 119, c. 1 del codice, non può affidare l'integrale esecuzione delle 
prestazioni o lavorazioni oggetto del predetto contratto di appalto, nonché la prevalente esecuzione delle 
lavorazioni relative alla categoria prevalente e di contratti ad alta intensità di manodopera, pena la nullità del 
contratto di subappalto; 
 
- che l'Ente appaltante ha preventivamente autorizzato(3) l'impresa appaltatrice a poter procedere al subappalto 
delle seguenti prestazioni: Opere edili – Pareti cartongesso e controsoffitti in cartongesso; 
 
- che l’impresa subappaltatrice si è dichiarata disposta ad assumere in subappalto l’esecuzione di assistenza 
alla posa in opera di pareti e contropareti in cartongesso, controsoffitto in cartongesso e botole 
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di ispezione. 
 
- che l’Impresa subappaltatrice ha esibito la documentazione attestante il possesso dei requisiti di qualificazione 
per l’esecuzione delle categorie inerenti le lavorazioni di cui sopra e la sussistenza dell'idoneità 
tecnico-professionale, ai sensi dell'art. 100 e art. 103 del codice; 
 
- che l’Impresa subappaltatrice dichiara che:  
 non sussistono cause di esclusione ai sensi dell'art. 94 e art. 95 del codice; 
 di disporre di capitali, di idonea organizzazione, di personale, macchinari ed attrezzature e di quant'altro 

necessario all'esecuzione dei lavori affidati con il presente Contratto per garantire l'esecuzione a regola 
d'arte delle opere subappaltate con gestione a proprio rischio e con organizzazione dei mezzi necessari; 

 di essere in regola con gli adempimenti assicurativi in ordine agli obblighi assistenziali, previdenziali ed 
antinfortunistici per il personale dipendente; 

 di essere perfettamente a conoscenza degli eventuali vincoli cui potrebbe essere sottoposta la zona nella 
quale i lavori devono essere eseguiti nonché degli obblighi particolari che la Legge o i Regolamenti sia dello 
Stato che degli Enti locali impongono a tal fine, e pertanto di ottemperare uniformandosi ad essi; 

 di essere a conoscenza della tipologia e delle caratteristiche dei lavori da eseguire e di aver esaminato nel 
dettaglio gli elaborati di progetto che costituiscono parte integrante del presente atto anche se non 
materialmente allegati e di tutte le condizioni in essi richiamate, e di aver valutato tutte le difficoltà 
operative oneri e rischi; 

 
- che il presente contratto va a regolamentare in maniera puntuale l'ambito operativo del subappalto sia in 
termini prestazionali che economici;  
 
- che le Parti, si impegnano a trasmettere all'Ente affidatario, prima dell'inizio dei lavori la documentazione di 
avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia dei 
piani di sicurezza. 
 
Le Parti dichiarano di applicare integralmente il Contratto collettivo nazionale e territoriale dell'edilizia (mds srl) 
e metalmeccanico (tecnosolution srl) e di essere in regola con i versamenti contributivi. 
 
 

TUTTO CIÒ PREMESSO 

le Parti così come identificate e costituite, confermano e ratificano la precedente narrativa, che dichiarano parte 
integrante e sostanziale del presente contratto, convengono e stipulano quanto segue: 
 
 

Art. 1 - Oggetto e Forma del contratto 
1. L'impresa appaltatrice affida in subappalto all'impresa subappaltatrice, che accetta, i lavori di "Lavori di 

ristrutturazione dello studio oculistico Gualdi" sopra elencati; 
 

2. L'impresa subappaltatrice, per le prestazioni oggetto del contratto di subappalto si impegna a garantire gli 
stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto. 

 
3. Il lavoro viene eseguito secondo quanto previsto nel Capitolato speciale d’appalto, nel rispetto delle 

specifiche tecniche fornite dalla Direzione Lavori, in conformità ai disegni di progetto e/o secondo le istruzioni 
della direzione di cantiere dell’impresa appaltatrice. 

 
4. Tutte le fasi lavorative sono eseguite da personale qualificato con la sovrintendenza di un responsabile il 

cui nominativo viene comunicato dal subappaltatore all’appaltatore e che, oltre alla responsabilità del 
coordinamento e della buona esecuzione dei lavori dovrà attenersi alle disposizioni ed ordini di servizio della 
direzione di cantiere dell’appaltatore. 
Le attrezzature che verranno impiegate nell’esecuzione dei lavori dovranno rispondere alle prescrizioni e alle 
specifiche tecniche contrattuali nonché ai requisiti di accettazione di cui alle norme vigenti al momento di 
esecuzione dei lavori. 
 

5. I materiali da impiegare per i lavori dovranno corrispondere, come caratteristiche, a quanto stabilito dal 
Capitolato speciale d'appalto, dalle leggi e regolamenti ufficiali vigenti in materia e comunque saranno forniti 
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dall’Impresa appaltatrice. 
Qualora l'Impresa appaltatrice o il Direttore dei Lavori abbia rifiutato una qualsiasi provvista come non idonea 
all'impiego, l'Impresa appaltatrice dovrà sostituirla con altra che dovrà corrispondere alle caratteristiche volute; 
i materiali rifiutati dovranno essere allontanati immediatamente dal cantiere a cura e spese della stessa 
appaltatrice. Malgrado l'accettazione dei materiali da parte dell'Impresa appaltatrice o della Direzione Lavori, 
l'Impresa subappaltatrice resta totalmente responsabile della riuscita delle opere anche per quanto può 
dipendere dai materiali stessi. 
 

Art. 2 - Importo del contratto ed Elenco Prezzi 
1. L'importo del contratto ammonta a circa Euro 15.500,00 (Quindicimilatrecento/00 euro) 
2. Le opere sono contabilizzate a misura: l'importo contrattuale, come determinato a seguito dell’offerta 

dell'appaltatore, si computerà in loco con il Capocantiere.  
3. L'Elenco Prezzi in base al quale verranno pagati i lavori subappaltati, e coi quali si intendono compresi e 

compensati tutti gli oneri previsti a carico della Impresa subappaltatrice sono allegati al presente contratto e si 
intendono parte integrante dello stesso. Resta pertanto escluso che l'Impresa subappaltatrice possa richiedere 
particolari compensi per ogni e qualsiasi circostanza sopravvenuta, anche se imprevista e imprevedibile, in 
quanto nei prezzi concordati sono state comprese tutte le alee dovute ad eventi di qualsiasi natura. I prezzi, 
pertanto, risultano fissi ed invariabili salvo l'eventuale applicazione della revisione prezzi riconosciuta dall'Ente 
appaltante all'impresa appaltatrice.  

- CONTROSOFFITTO - € 16,00/MQ 
- BOTOLE - €25,00/CAD 
- PARETI DIVISORIE CON ISOLAMENTO TERMOACUSTICO - € 28,00/MQ 
- CONTROPARETI IN CARTONGESSO - € 20,00/MQ 
- CONTROTELAIO SCRIGNO - € 45,00/CAD  
- VELETTE CONTROSOFFITTO - € 16,00/MTL 
- MENSOLA IN CARTONGESSO € 20,00/MTL 
- RIQUADRATURE PORTE E FINESTRE - € 20,00/MTL 
- EVENTUALI FORI PER ALLOGGIO SCATOLE ELETTRICHE E/O FARETTI - € 10,00/15,00 cad  

 
Art. 3 - Obblighi a carico del subappaltatore 

1. Sono totalmente ed esclusivamente a carico del subappaltatore tutti gli oneri, i costi, e le prestazioni, i 
doveri e le attività necessarie alla perfetta esecuzione dei lavori affidatagli. 

 
2. Il subappaltatore per le prestazioni affidate in subappalto riconosce ai propri lavoratori un trattamento 

economico e normativo rispetto al CCNL applicato METALMECCANICO. 
 

3. In linea generale ed esemplificativa sono espressamente a totale ed esclusivo carico del subappaltatore le 
seguenti obbligazioni, il cui inadempimento in particolare per gli obblighi indicati agli ultimi 3 punti, comporterà 
automaticamente il diritto per l’appaltatore di sospendere i pagamenti delle somme già maturate in applicazione 
dell’art. 1460 del Cod. Civ., fermi e riservati ogni altro diritto ed azione: 
 
 l’impiego di mano d’opera specializzata, di manovalanza di aiuto, in numero adeguato alle necessità, nel 

rispetto di quanto contrattualmente pattuito, nonché la direzione e l’assistenza a tutto il proprio personale;  
 l’osservanza della disciplina di cantiere; 
 la fornitura di ogni attrezzatura occorrente alla corretta esecuzione dei lavori; 
 le tasse ed ogni altro gravame fiscale derivante dai lavori appaltati; 
 i maggiori costi derivanti dall’eventualità di dover effettuare lavoro straordinario, occorrente per realizzare 

le opere nei termini previsti dal programma dei lavori (gli orari del cantiere dovranno necessariamente 
rispettare gli orari condominiali 8:00 - 13:30 e 15:30 – 18:00 dal lunedì al sabato); 

 la pulizia quotidiana del cantiere con scarico materiali di risulta in luogo indicato dal capo cantiere; 
 l’applicazione nei confronti dei dipendenti da esso adibiti alle lavorazioni oggetto del presente contratto di 

un trattamento normativo e retributivo non inferiore da quello risultante per i lavoratori del settore 
competente nelle località in cui si svolgono i lavori ed il rispetto di tutti gli obblighi assicurativi ed 
assistenziali; 

 l’osservanza di ogni altra formalità o condizione accessoria del rapporto di lavoro subordinato, prevista da 
leggi, disposizioni e accordi sindacali in vigore; 

 la consegna all’appaltatore o a persona da essa designata ad ogni SAL delle ricevute o attestazioni dei 
versamenti effettuati agli Istituti Previdenziali ed Assicurativi.  
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Art. 4 - Responsabilità dell'impresa subappaltatrice 

1. È a carico dell'impresa subappaltatrice la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto 
riguarda i dipendenti ed i materiali di sua proprietà, sia per quelli che essa dovesse arrecare a terzi in 
conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse, sollevando l'Ente appaltante da ogni 
responsabilità al riguardo. 

2. L’Impresa subappaltatrice avrà la custodia del cantiere, manlevando espressamente la Committente di 
qualsivoglia danno dovesse derivare dall’incendio, dalla rovina degli edifici, e comunque dall’esecuzione 
dell’Appalto, nonché dal furto e/o rapina e/o atti vandalici o dolosi su beni, impianti, attrezzature e 
macchinari, già presenti nell’edificio e/o installati e/o da installare ai sensi del presente Appalto. 

 
Art. 5 - Responsabilità solidale 

1. L'impresa appaltatrice è solidalmente responsabile con l'impresa subappaltatrice nei confronti dell'Ente 
appaltante: 

 per le prestazioni e lavorazioni oggetto del presente contratto; 
 per il rispetto degli obblighi retributivi e contributivi(1), ai sensi dell'art. 29 del d.lgs. 276/2003; 
 per gli adempimenti degli obblighi di sicurezza, da parte dell'impresa subappaltatrice, previsti 

dalla normativa vigente; 
 dell'osservanza delle norme relative al rispetto del trattamento economico e normativo stabilito 

dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore, da parte dell'impresa subappaltatrice, nei 
confronti dei propri dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del presente contratto. 

 
Art. 6 - Applicazione CCNL e congruità della manodopera 

 
1. L'impresa subappaltatrice dichiara di adottare i contratti collettivi del settore matelmeccanico, nazionale 

e territoriali, stipulati dalle associazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative sul piano 
nazionale. 

2. L'impresa appaltatrice osserva il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi 
nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni in 
ottemperanza all'art. 11 del codice(1). 

3. Per il pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto, l'Ente appaltante 
acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo all'affidatario e 
all'appaltatore. 

Art. 7 - Pagamenti 
 
 
1. I pagamenti avverranno: 

a. 1° acconto entro 30 giorni dal fine lavori nel primo appartamento, post contradditorio in 
cantiere con il Direttore di cantiere per l’emissione del S.A.L., e comunque entro l’inizio dei lavori 
nel secondo appartamento; 

b. SALDO entro 30 gironi dal fine lavori del secondo appartamento, post contradditorio in cantiere 
con il Direttore di cantiere per l’emissione del S.A.L. 
 

2. Resta espressamente inteso che il pagamento di rate in acconto non equivale in alcun modo a presunzione 
di accettazione dei lavori eseguiti. Contestualmente al pagamento del corrispettivo per i lavori eseguiti, con le 
singole rate verranno liquidati e corrisposti anche i costi della sicurezza e della manodopera, senza alcun 
ribasso, nella misura corrispondente. 
La rata a saldo dell'importo complessivo dell'appalto, sarà corrisposto entro il termine di 30 giorni dal collaudo 
che abbia avuto esito positivo. 
 
 

Art. 8 - Obblighi del subappaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari 
1. L'impresa subappaltatrice, nell’ambito del contratto sottoscritto con l’Ente appaltante dall’impresa 
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appaltatrice, assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 
2010, n. 136 e successive modifiche.  

2. L’impresa subappaltatrice, si impegna a dare immediata comunicazione all’Ente appaltante della notizia 
dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria. 
 

Art. 9 - Attestazione di regolarità fiscale 

1. A norma dell’art. 13-ter, D.Lgs. n. 83/2012 l'appaltatore risponde in solido con il subappaltatore, nei limiti 
dell'ammontare del corrispettivo dovuto, del versamento all'erario delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro 
dipendente e del versamento dell'imposta sul valore aggiunto dovuta all'erario in relazione alle prestazioni 
effettuate nell'ambito del rapporto di subappalto. 

2. A tal fine l'appaltatore acquisisce, prima del pagamento del corrispettivo, la documentazione comprovante 
che il subappaltatore ha effettuato regolarmente i suddetti versamenti anche tramite asseverazione di un CAF 
ovvero tramite dichiarazione resa direttamente dal subappaltatore ai sensi del DPR n. 445/2000. 

3. Sia l’appaltatore che l'Ente appaltante possono sospendere il pagamento del corrispettivo dovuto al 
subappaltatore fino all’esibizione della predetta documentazione. 
 

Art. 10 - Termine per l'esecuzione - Penali 
1. I lavori devono avere inizio il 06/05/2025, come da cronoprogramma allegato. 
2. Il tempo per l'esecuzione è fissato in 23 giorni naturali e consecutivi, decorrenti dal verbale di consegna 

lavori, computati secondo le vigenti disposizioni normative. 
3. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle opere, verrà applicata per ciascun 

giorno di ritardo una penale di euro 250,00 (duecentocinquanta/00) per ogni giorno di ritardo, compresi i festivi, 
salvo eventi di forza maggiore.  
 

Art. 11 - Sospensioni e riprese dei lavori 
1. È disposta la sospensione dell'esecuzione(1) ai sensi dell'art. 121 del d.lgs. 36/2023: 
 quando ricorrono circostanze speciali che non erano prevedibili al momento della stipulazione del 

contratto e che impediscono in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte - il 
direttore dei lavori compila il verbale di sospensione 

2. Il direttore dei lavori dispone la sospensione dei lavori, redigendo, con l'intervento dell'esecutore o di un 
suo legale rappresentante, il verbale di sospensione - ai sensi dell'art. 8 c. 1 dell'allegato II.14 del codice 
- riportando: 
 le ragioni che hanno determinato l'interruzione dei lavori; 
 lo stato di avanzamento dei lavori e delle opere la cui esecuzione rimane interrotta e le cautele 

adottate al fine della ripresa dell’intervento e della sua ultimazione senza eccessivi oneri; 
 la consistenza del personale impiegato e dei mezzi d'opera presenti in cantiere al momento della 

sospensione. 
La sospensione si protrae per il tempo strettamente necessario.  
3. Quando, a seguito della consegna dei lavori, insorgono circostanze che impediscono parzialmente il 

regolare svolgimento dei lavori per cause imprevedibili o di forza maggiore, l’esecutore prosegue le parti di 
lavoro eseguibili, mentre si provvede alla sospensione parziale dei lavori(2) non eseguibili, dandone atto in 
apposito verbale.  

4. Le contestazioni dell'esecutore riguardo alle sospensioni dei lavori, comprese anche quelle parziali, sono 
iscritte, a pena di decadenza, nei verbali di sospensione e di ripresa dei lavori. Se la contestazione riguarda 
esclusivamente la durata della sospensione, è sufficiente l'iscrizione della stessa nel verbale di ripresa dei lavori; 
nel caso in cui l'esecutore non firma i verbali, deve farne espressa riserva sul registro di contabilità. 

5. Se le sospensioni dei lavori, totali o parziali, sono disposte dalla stazione appaltante per cause diverse da 
quelle sopra individuate, l'esecutore può chiedere, previa iscrizione di specifica riserva, a pena di decadenza, il 
risarcimento dei danni subiti, quantificato sulla base di quanto previsto dall'articolo 1382 c.c. e secondo i criteri 
individuati dall'art. 8 c.2 dell’allegato II.14 del codice. 

6. L'esecutore ultima i lavori nel termine stabilito dagli atti contrattuali, decorrente dalla data del verbale di 
consegna oppure, in caso di consegna parziale, dall'ultimo dei verbali di consegna e comunica per iscritto al 
direttore dei lavori l'ultimazione. Il direttore dei lavori procede alle necessarie constatazioni in contraddittorio. 
L'esecutore non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna indennità se i lavori, per qualsiasi causa 
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non imputabile alla stazione appaltante, non siano ultimati nel termine contrattuale e qualunque sia il maggior 
tempo impiegato. 

7. L'esecutore che, per cause a lui non imputabili, non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato, può 
richiederne la proroga con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale. 
Sull'istanza di proroga decide, entro 30 giorni dal suo ricevimento il direttore dei lavori(3). 
 

Art. 12 - Divieto di subappalto 
1. L’impresa subappaltatrice non potrà cedere, neppure in parte, ne subappaltare a sua volta le lavorazioni 

oggetto del presente contratto.  
2. Il contratto medesimo, in caso di inosservanza del divieto di cui al precedente comma, si intenderà risolto 

fin dalla origine, impregiudicato il diritto della impresa subappaltante al risarcimento dei danni ad essa 
eventualmente derivanti da fatti illeciti che venissero posti in essere da terzi. 

3. Ai sensi dell'art. 119, c. 17 del d.lgs. 36/2023, l'Ente appaltante ha preventivamente indicato nella 
determina a contrarre le prestazioni/lavorazioni oggetto del contratto di appalto, che, pur subappaltabili, non 
possono formare oggetto di ulteriore subappalto, in ragione delle specifiche caratteristiche dell'appalto, e 
dell'esigenza, tenuto conto della natura o della complessità delle prestazioni o delle lavorazioni da effettuare, di 
rafforzare il controllo delle attività di cantiere e più in generale dei luoghi di lavoro o di garantire una più intensa 
tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori oppure di prevenire il rischio di 
infiltrazioni criminali. 

 
 

Art. 13 - Piani di sicurezza 
1. L'Impresa subappaltatrice dichiara di conoscere e rispettare i principi generali di prevenzione in materia di 

sicurezza ed igiene del lavoro sanciti dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. e di essere edotto, in proposito, dell’opera e 
dell'ambiente in cui è chiamato ad operare. 

2. L'Impresa subappaltatrice è altresì obbligata al rispetto di tutte le norme vigenti in materia di sicurezza 
negli ambienti di lavoro, ivi compresa quelle in materia di sicurezza dei cantieri, e delle prescrizioni contenute 
nei piani per la sicurezza di cui all'art. 105 comma 17 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e al Titolo IV del D.Lgs. 
81/2008 e s.m.i. 

3. L'Impresa subappaltatrice dichiara di avere ricevuto, visionato e condiviso prima della sottoscrizione del 
presente contratto il Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) redatto ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., 
che sottoscritto dalle parti si allega al presente contratto costituendone parte integrante; dichiara di averlo 
consegnato al Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza e di aver formato ed informato sui suoi contenuti 
il personale che verrà adibito ai lavori oggetto del presente appalto; si impegna ed obbliga ad ottemperare e far 
osservare al personale tutte le prescrizioni e previsioni ad esso relative contenute nel predetto Piano di 
Sicurezza e Coordinamento. 

4. Le parti si danno inoltre atto che l'impresa Subappaltatrice, dopo aver preso visione del PSC, ha redatto 
il proprio Piano Operativo della Sicurezza (POS) per quanto attiene alla valutazione dei rischi delle singole 
lavorazioni, alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell’organizzazione del cantiere e 
nell’esecuzione dei lavori, POS che viene allegato al presente contratto costituendone parte integrante.  

Le parti si danno atto che il POS è stato già verificato dall'Appaltatore come congruo rispetto al proprio POS 
e verrà consegnato al Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione ai fini della verifica di idoneità e 
coerenza al PSC.  

L'Impresa subappaltatrice dichiara di avere consegnato detto POS al Rappresentante dei Lavoratori per la 
Sicurezza e di aver formato ed informato sui suoi contenuti il personale che verrà adibito ai lavori oggetto del 
presente appalto; si impegna ed obbliga ad ottemperare e far osservare al personale tutte le prescrizioni e 
previsioni ivi contenute. 

L'Impresa subappaltatrice si impegna ed obbliga fin d’ora ad adeguare il proprio POS in caso di richiesta in 
tal senso del Coordinatore per la Sicurezza e/o in caso di eventuali adeguamenti del PSC in relazione 
all’evoluzione dei lavori ed alle modifiche intervenute, ed a formare ed informare il personale addetto ai lavori 
sulle modifiche ed adeguamenti che verranno apportati. 

5. L'Impresa appaltatrice è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di 
quest'ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente. 
 

Art. 14 - Risoluzione del contratto 
1. È in facoltà dell'impresa appaltatrice, risolvere in ogni tempo il presente contratto, salvo la facoltà di esigere 
il risarcimento dei danni e delle spese, quando: 
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a) sia stata accertata la sussistenza di cause di esclusione(1) di cui al Capo II del Titolo IV della Parte  del 
codice, in capo all'impresa subappaltatrice a seguito dell'esito di apposita verifica;  

 
b) l'impresa subappaltatrice abbandona i lavori; 
 
b) l'impresa subappaltatrice si rende colpevole di frode o negligenza grave ai sensi dell'art. 94 e art. 95 del 

codice; 
 
c) per negligenza dell'impresa subappaltatrice o per inadempimento agli obblighi ed alle condizioni stipulate, 

nel caso in cui sia prevedibile che il programma dei lavori non sia compiuto nei termini prefissi dal contratto 
ovvero sia compromessa la buona riuscita delle opere; 

 
d) nel caso di mancato pagamento delle retribuzioni agli operai dipendenti od il mancato tempestivo 

versamento dei relativi contributi agli Istituti Previdenziali ed Assicurativi;  
 
e) quando l'impresa subappaltatrice, a causa di divergenze in ordine alla condotta tecnica od alla contabilità 

dei lavori, sospenda o ritardi l'esecuzione delle opere;  
 
f) quando l'Ente appaltante ritenesse, a suo insindacabile giudizio, che l'impresa subappaltatrice non sia in 

grado di eseguire a perfetta regola d'arte e nel termine fissato i lavori affiatati, ingiungendo all'Impresa 
appaltatrice di risolvere il rapporto; 

 
g) quando l'Ente appaltante risolva per qualsiasi motivo il contratto con l'impresa appaltatrice.  
 
Nei casi previsti ai precedenti punti f) e g) la risoluzione non dà diritto all'impresa subappaltatrice ad alcun 

indennizzo o risarcimento danni. 
  

Art. 15 - Riserve e Controversie 
1. Fermo restando quanto stabilito all'articolo "Importo del contratto ed Elenco Prezzi" del presente 

contratto, nel caso in cui sorgano controversie sulle disposizioni impartite dall'Impresa appaltatrice o sulla 
interpretazione di clausole contrattuali, la Impresa subappaltatrice potrà formulare riserve entro quindici giorni 
da quando i fatti che le motivano si siano verificati.  

 
2. Ogni controversia che dovesse insorgere tra le parti, per effetto del presente contratto e che non fosse 

risolta mediante accordo bonario, sarà portata alla cognizione dell'Autorità Giudiziaria competente per territorio 
Tribunale di Roma. 
 

Art. 16 -  Norme finali 
1. Tutte le spese di bollo, registrazione fiscale e contratto, nessuna esclusa, sono a carico dell'Impresa 

subappaltatrice. 
2. Agli effetti della registrazione fiscale si dichiara che il valore del presente contratto è di circa Euro 

15.500,00, oltre IVA. 
 

Art. 17 - Allegati 
1. Si allegano al presente atto, bollati nelle modalità di legge, i seguenti documenti, che si intendono 

interamente richiamati nel presente contratto: 
- elaborati grafici progettuali e relazioni; 
- relazione dei materiali approvati dalla committenza; 
- il cronoprogramma; 
- piani di sicurezza (PSC e POS) 

 
Per quanto non espressamente previsto, disciplinato e regolato dal presente contratto, si applicano le 

disposizioni di legge in materia di appalto.  
 
Letto, confermato e sottoscritto dalle parti, le quali lo dichiarano conforme alla loro volontà. 
 

 L'Appaltatore Il Subappaltatore 
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 (Il Legale rappresentante) (Il Legale rappresentante) 
 
 
  
 
 (Mennitto Michele) (Bonanni Alessandro) 


